

Detil Paket

Kode RUP	46258074										
Nama Paket	Pengembangan Peralatan Gedung Pertunjukan Sunan Ambu ISBI Bandung										
Nama KLPD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan										
Satuan Kerja	INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG										
Tahun Anggaran	2024										
Lokasi Pekerjaan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 20%;">Provinsi</th> <th style="width: 25%;">Kabupaten/Kota</th> <th style="width: 50%;">Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jawa Barat</td> <td>Bandung (Kota)</td> <td>Jalan Buahbatu no. 212 Bandung</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Jawa Barat	Bandung (Kota)	Jalan Buahbatu no. 212 Bandung
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi								
1.	Jawa Barat	Bandung (Kota)	Jalan Buahbatu no. 212 Bandung								
Volume Pekerjaan	1 Paket										
Uraian Pekerjaan	Pengembangan Sarana Gedung Pertunjukan Sunan Ambu ISBI Bandung										
Spesifikasi Pekerjaan	Pengembangan Sarana Gedung Pertunjukan Sunan Ambu ISBI Bandung										
Produk Dalam Negeri	Tidak										
Usaha Kecil	Ya										
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Aspek Ekonomi</td> <td style="text-align: right;">Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td style="text-align: right;">Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td style="text-align: right;">Tidak</td> </tr> </tbody> </table>			Aspek Ekonomi	Tidak	Aspek Sosial	Tidak	Aspek Lingkungan	Tidak		
Aspek Ekonomi	Tidak										
Aspek Sosial	Tidak										
Aspek Lingkungan	Tidak										
Pra DIPA / DPA	Tidak										

Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBN	2024	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023.17.677541.02.51.DK.4471.BEI.004.052.A.0000_A_00190_001.532111	Rp. 2.783.827.000
	Total Pagu					Rp. 2.783.827.000
Jenis Pengadaan	Barang,					
Total Pagu	Rp. 2.783.827.000					
Metode Pemilihan	E-Purchasing					
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai			Akhir		
	September 2024			September 2024		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai			Akhir		
	Mei 2024			September 2024		
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai			Akhir		
	Mei 2024			Mei 2024		
Tanggal Umumkan Paket	08 Mei 2024 14:57:47					